

표고사 인장님 인녕하십니까?

목포시 지난번 무대에 첫발을 디디고 있는 표고사 인장님이라
저희 무대가 너무 허술하여 죄송스럽게 생각합니다.

근 방당 건축물이 지어진 지나다 보니 손볼때가 너무 많은것
같습니다.

방당에 바가 세고 보일러가 고장나고 이리다 보니

방문이 열리고 식사를 하고 그릇을 씻으려 해도 따듯한 물이
나오지 않아 우리 사랑하는 아들이 손이 시려기 코로 불면서
살갗이 하얗게되면 마음이 아픕니다.

물론 주방이 너무 추워서 들어가기를 두려워 합니다.

바가 서서 승마기도 많이 나 있고 냉수 또한 너무 심하게
냉합니다.

이번에 어떻게 아음놓고 지낼수 있도록 기도할수 있도록 도와
주시면 감사하겠습니다

·X· 건축 팀장님 우리 건축사를 뵈었습니디

너무 많이 나오네요

참고하시고 잘살려하시고 도와주십시오

No. _____

견 적 서

서기 : 2019년 7월 22일

제작명 : 육군 제 8332부대 호국 사자사
법당 리모델링 공사

아래와 같이 견적합니다.

공 급 자	등록번호	411-14-33706		
	상호(법인명)	명진아트 하우징	성명	서남재
	사업장주소	전라남도 목포시 소영길75번길 10		
	업 태	건설	종목	인테리어
	전 화 번 호	010-3100-6932		

합 계 금 액

(공급가액)

금 육천 백 칠십 이만 원 정

(₩ 61,720,000)

순서	품 목	규격	수량	단 가	공 급 가 액	세 액	비고
1	철 거 공 사				3,500,000		↓
	A. 천정 텍스철거	평	27평				
	(특수산업폐기)						
	B. 내,외부 철거	5ton	3대	550,000	1,650,000		
	(롤 박스 대여)						
	C. 인 건 비	조공	6명	130,000	780,000		
	D. 쓰레기 봉투	쌀포대	200	200	400,000		
2	외부 벽체 공사						✓
	징크 판넬 및 처마	일괄			25,000,000		
3	창 호 공 사						
	A. 중창문 교체	1500× 1500	12틀		5,400,000		
	B. 현관문 교체	2400× 1200	1틀		650,000		
4	지붕 방수 및 실리콘 작업		일괄		500,000		
5	목 공 공 사	목자재	일괄		5,000,000		
	내, 외부 천정 작업						
	인 건 비				10,000,000		
6	설 비 공 사						✓
	보일러 교체 및 설비		일괄		2,700,000		

[illegible]